
Imnporto dei lavori 7.489.332,00

Fase progettuale: Progettazione:

Preliminare 59.145,00
Definitiva 163.910,00
Esecutiva 143.678,00

366.733,00 4,90%
Sicurezza:
Prime indicazioni 4.738,00
Agg. prime indicazioni 4.738,00
CSP 47.382,00

56.858,00 0,76%
Idrogeologia + idraulica + geotecnica:
fase preliminare + di studio di compatibilità 53.926,00
fase definitiva 80.713,00

134.639,00 1,80%

Rilievi + Piano particellare 43.924,00 0,59%

Impatto ambientale
Studio di prefattibilità ambientale 15.831,00
Studio di impatto ambientale 45.878,00

61.709,00 0,82%

Antincendio 15.365,00 0,21%

Acustica 7.545,00 0,10%

Altro
Variante non sostanziale al PRG 10.000,00 0,13%

TOTALE LORDO FASE PROGETTUALE 696.773,00 9,30%

Ribasso -35% -243.870,55 -3,26% (1)

TOTALE NETTO 452.902,45 6,05%

Esecuzione dei lavori DL + DLO + Contab. + Magg. Per mancata assistenza 311.761,00 4,16%

CSE 118.455,00 1,58%

TOTALE LORDO FASE ESECUTIVA 430.216,00 5,74%

Ribasso -32% -137.669,12 -1,84% (1)

TOTALE NETTO 292.546,88 3,91%

TOTALE COMPLESSIVO FASE PROGETTUALE + FASE ESECUTIVA 745.449,33 9,95%

N.B.:
Il presente importo non comprende il compenso professionale relativo all'accatastamento

Note:
(1) RIBASSO MASSIMO, così come definito dalla DGR 772/2013 - Tab. B per Opere lineari con grado di complessità alto.


